

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GRUPO COAEX, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	24 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$378,656.48
Plazo de entrega o ejecución	AL 26 DE ENERO DE 2011.
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	AMPLIACIÓN DEL 20%
Fecha de firma de convenios modificatorios	16 DE FEBRERO DE 2011
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	EXCELENCIA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$208,039.27
Plazo de entrega o ejecución	DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	HUMBERTO MEDINA SÁNCHEZ
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	16 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$16,675.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 21 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 23 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	OBTENER MEJOR PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Nombre o razón social de la persona adjudicada	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$500,000.00
Plazo de entrega o ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	RAÚL LEYVA SÁNCHEZ
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	11 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$98,479.71
Plazo de entrega o ejecución	DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	SVVG, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	11 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$111,476.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 12 AL 13 DE ENERO DE 2011.
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	AUTOBANQ, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	21 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$220,353.60
Plazo de entrega o ejecución	AL 22 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II BIS DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	EL QUE DEMUESTRE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	4 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$556,985.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL FEBRERO A DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ CENTENO
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	8 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$250,561.39
Plazo de entrega o ejecución	DEL 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ORCA PINTURAS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$10,319.17
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	LUIS ADRIÁN RAMÍREZ MOCTEZUMA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	28 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$128,238.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	INFRA, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	24 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$143,656.70
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	PROCESOS DE GRAN ESPECIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$334,324.76
Plazo de entrega o ejecución	SEGUN PROGRAMAS DE ENTREGAS
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ADMINISTRADORA UNIFICADA NAOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$94,581.76
Plazo de entrega o ejecución	DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ CENTENO
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$116,928.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ CENTENO
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	28 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$47,328.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II BIS DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	EL QUE DEMUESTRE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ADMINISTRADORA UNIFICADA NAOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	13 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$1,025,946.69
Plazo de entrega o ejecución	DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2011.
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$885,402.48
Plazo de entrega o ejecución	SEGÚN PROGRAMAS DE ENTREGAS
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	17 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$21,513.36
Plazo de entrega o ejecución	DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	PEMEX REFINACIÓN
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$259,315,653.61
Plazo de entrega o ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 23 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	OBTENER MEJOR PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CONSORCIO GASOLINERO PLUS
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$1,000,000.00
Plazo de entrega o ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$87,522.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ CENTENO
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$24,360.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$77,304.27
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$75,198.16
Plazo de entrega o ejecución	DEL 21 FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$29,274.92
Plazo de entrega o ejecución	DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$35,878.80
Plazo de entrega o ejecución	DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CAMIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$40,333.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$54,775.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 04 AL 09 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	28 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$53,725.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	3 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$137,758.70
Plazo de entrega o ejecución	DEL 04 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$38,210.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA MIRROR, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$103,165.53
Plazo de entrega o ejecución	DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$32,148.24
Plazo de entrega o ejecución	DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CAMIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$31,006.80
Plazo de entrega o ejecución	DEL 22 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$106,614.44
Plazo de entrega o ejecución	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	KARMA AUTOPARTES, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$24,814.79
Plazo de entrega o ejecución	DEL 22 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$143,025.91
Plazo de entrega o ejecución	DEL 22 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$155,826.56
Plazo de entrega o ejecución	DEL 22 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$141,334.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$71,138.51
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$63,440.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$351,062.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 04 AL 26 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MABI EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$25,682.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$81,325.34
Plazo de entrega o ejecución	DEL 28 DE MARZO AL 11 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	28 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$101,763.44
Plazo de entrega o ejecución	DEL 29 DE MARZO AL 11 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	28 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$29,693.66
Plazo de entrega o ejecución	DEL 29 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$1,345,542.00
Plazo de entrega o ejecución	SEGÚN PROGRAMAS DE ENTREGAS
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$1,208,955.48
Plazo de entrega o ejecución	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II, II BIS Y IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	EL QUE DEMUESTRE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$8,398,226.00
Plazo de entrega o ejecución	DE ACUERDO AL PROGRAMA DE ENTREGAS
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$870,365.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$677,444.64
Plazo de entrega o ejecución	DEL 22 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	KASA INTERNATIONAL ABASTOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$16,748.97
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$20,367.94
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CAMIONES ANDRADE, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$3,358.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$5,498.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$2,821.12
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$4,665.52
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	KASA INTERNATIONAL ABASTOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$4,847.50
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CAMIONES ANDRADE, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$3,947.48
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	RENTCOMER, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$17,321.70
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$7,609.60
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	3 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$13,436.98
Plazo de entrega o ejecución	DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CAMIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	17 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$2,714.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 22 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	RENTCOMER, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	17 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$2,965.83
Plazo de entrega o ejecución	DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLÁN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$4,102.54
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$1,588.04
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GRUPO FORJAN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$7,474.11
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$21,576.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y REPUESTOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$16,668.90
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$15,770.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$9,628.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$21,518.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	24 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$14,668.78
Plazo de entrega o ejecución	DEL 28 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	24 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$3,257.28
Plazo de entrega o ejecución	DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$49,309.67
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLÁN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$59,536.19
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ORCA PINTURAS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$77,211.55
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ CENTENO
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$62,118.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$100,253.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ORCA PINTURAS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$87,680.46
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$28,845.72
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$36,192.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$89,589.12
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CAMIONES ANDRADE, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$31,404.68
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$26,245.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-V DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DEL PROVEEDOR DE LA MARCA DETERMINADA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	31 de Diciembre de 2010
Monto del contrato	\$3,525,504.48
Plazo de entrega o ejecución	SEGÚN NECESIDADES DEL ORGANISMO
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II BIS DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	EL QUE DEMUESTRE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GAS PREMIO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	31 de Diciembre de 2010
Monto del contrato	\$586,605.69
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 23 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	OBTENER MEJOR PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Nombre o razón social de la persona adjudicada	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$1,880,499.00
Plazo de entrega o ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	31 de Diciembre de 2010
Monto del contrato	\$69,600.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	AMPLIACIÓN DEL 20%
Fecha de firma de convenios modificatorios	1 DE FEBRERO DE 2011
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-V DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DEL PROVEEDOR DE LA MARCA DETERMINADA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	PRODUCTOS ESPECIALES LATINOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	31 de Diciembre de 2010
Monto del contrato	\$10,845,203.79
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II BIS DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	EL QUE DEMUESTRE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	4 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$751,680.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 07 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 23 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	OBTENER MEJOR PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Nombre o razón social de la persona adjudicada	NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$69,282.00
Plazo de entrega o ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	INFORMATION HANDLING SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	22 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$89,232.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II BIS DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	EL QUE DEMUESTRE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Nombre o razón social de la persona adjudicada	SANIRENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	31 de Diciembre de 2010
Monto del contrato	\$1,226,908.80
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	SANIRENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	31 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$4,126,584.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$1,025,440.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 3 AL 18 DE FEBRERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$3,084,266.00
Plazo de entrega o ejecución	A PARTIR DEL Vo. Bo. DE AUTORIZACIÓN DEL ORIGINAL MECÁNICO Y SEGÚN CALENDARIO DE ENTREGAS 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	EFFECTIVALE, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	21 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$72,149.47
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II BIS DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	EL QUE DEMUESTRE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Nombre o razón social de la persona adjudicada	TECNOVAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	31 de Diciembre de 2010
Monto del contrato	\$3,151,030.03
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 23 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	OBTENER MEJOR PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Nombre o razón social de la persona adjudicada	VARIAS ASEGURADORAS
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$24,356,731.00
Plazo de entrega o ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	PEMEX REFINACIÓN
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$2,176,393.00
Plazo de entrega o ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	26 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$199,000.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ADAPTACIONES TECNOLÓGICAS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	8 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$75,972.58
Plazo de entrega o ejecución	SEGÚN ORDEN DE SERVICIO EMITIDA POR EL ÁREA DE SERVICIOS DE APOYO
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	RADIOCOMUNICACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	8 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$315,404.00
Plazo de entrega o ejecución	DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIO QUE EMITA EL ÁREA
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	TRANSFORMACIÓN Y EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$322,712.00
Plazo de entrega o ejecución	03 DÍAS POR MÁQUINA
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II BIS DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	EL QUE DEMUESTRE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CONSORCIO EJECUTIVO DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	31 de Diciembre de 2010
Monto del contrato	\$225,894.83
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II BIS DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	EL QUE DEMUESTRE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISEÑO PARTICULAR EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	31 de Diciembre de 2010
Monto del contrato	\$214,228.80
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	SOLUCIONES AMBIENTALES ALTERNAS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN GENERAL
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$378,508.00
Plazo de entrega o ejecución	DE ACUERDO A LAS ÓRDENES DE TRABAJO EMITIDAS POR LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN.
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	NAE CONSULTORÍA COMERCIAL Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Febrero de 2011
Monto del contrato	\$379,987.46
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$94,656.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$613,756.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$100,050.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$84,912.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	2 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$97,440.00
Plazo de entrega o ejecución	A PARTIR DEL Vo. Bo. DE AUTORIZACIÓN DEL ORIGINAL MECÁNICO
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Marzo de 2011
Monto del contrato	\$90,916.68
Plazo de entrega o ejecución	4 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL Vo. Bo. DE AUTORIZACIÓN DEL ORIGINAL MECÁNICO
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$14,169.17
Plazo de entrega o ejecución	DEL 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$16,808.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Enero de 2011
Monto del contrato	\$6,855.69
Plazo de entrega o ejecución	DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II BIS DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	EL QUE DEMUESTRE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ARRENDADORA FINANCIERA MIFEL, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	10 de Julio de 2008
Monto del contrato	\$50,000,000.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II BIS DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	EL QUE DEMUESTRE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO
Nombre o razón social de la persona adjudicada	VITESSE FINANCING AND TRUST DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Septiembre de 2010
Monto del contrato	\$19,850,000.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CHRISTIAN BARRON MARTINEZ
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	4 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$141,344.91
Plazo de entrega o ejecución	DEL 05 AL 11 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIZABETH ALEJO HERNÁNDEZ
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	31 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$808,352.36
Plazo de entrega o ejecución	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	SKYNETMX, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	13 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$31,320.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 17 AL 26 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	FORMAS Y SISTEMAS MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	13 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$168,136.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MARIA DE LA LUZ MARTÍNEZ CENTENO
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	6 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$15,200.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	5 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$376,816.72
Plazo de entrega o ejecución	DEL 06 AL 08 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	31 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$503,985.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	S V V G, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	5 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$108,692.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 06 AL 07 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	S V V G, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$171,100.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-V DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DEL PROVEEDOR DE LA MARCA DETERMINADA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	4 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$10,772,374.80
Plazo de entrega o ejecución	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	THE COLOR HOUSE MEXICO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	15 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$25,752.57
Plazo de entrega o ejecución	DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ORCA PINTURAS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	15 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$40,168.02
Plazo de entrega o ejecución	DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ORCA PINTURAS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$22,792.84
Plazo de entrega o ejecución	DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MARIA DE LA LUZ MARTÍNEZ CENTENO
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	15 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$317,482.72
Plazo de entrega o ejecución	DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	EXCELENCIA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	17 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$137,460.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	UNIFORMES MARUSA, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$3,059,128.80
Plazo de entrega o ejecución	DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	TRANSFORMACIÓN Y EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	30 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$10,996.80
Plazo de entrega o ejecución	DEL 01 AL 28 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$381,686.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	SISTEMAS TÉCNICOS DE INFORMACIÓN Y AVANCE, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	13 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$84,897.62
Plazo de entrega o ejecución	DEL 17 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	SKYNETMX, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	13 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$96,252.16
Plazo de entrega o ejecución	DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	4 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$46,069.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 05 AL 27 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	4 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$26,843.21
Plazo de entrega o ejecución	DEL 05 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	4 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$57,675.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 05 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	7 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$60,778.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	7 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$122,507.60
Plazo de entrega o ejecución	DEL 07 AL 29 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	COMERCIAL AUTOMOTRIZ Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$42,789.73
Plazo de entrega o ejecución	DEL 14 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	COMERCIAL AUTOMOTRIZ Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$150,349.98
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$160,292.28
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	CANCELACION DE PARTIDA 02(04).
Fecha de firma de convenios modificatorios	20 de mayo de 2011
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$156,895.80
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	COMERCIAL AUTOMOTRIZ Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$26,517.46
Plazo de entrega o ejecución	DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLÁN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$32,369.39
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 AL 26 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$371,026.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$367,354.60
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$313,687.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$378,624.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$378,401.28
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$379,146.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$374,303.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$376,988.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$376,211.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$364,183.16
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$312,327.68
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	26 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$151,716.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 27 DE ABRIL AL 07 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$248,309.60
Plazo de entrega o ejecución	DEL 19 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GRUPO FONJAN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$25,214.15
Plazo de entrega o ejecución	DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	28 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$377,574.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 29 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	PROME, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	28 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$787,977.56
Plazo de entrega o ejecución	DEL 29 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2011.
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	4 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$7,917.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 05 AL 27 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	4 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$1,856.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 05 AL 27 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	4 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$8,211.99
Plazo de entrega o ejecución	DEL 05 ABRIL AL 18 MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	11 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$21,216.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 AL 28 ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$14,958.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	CANCELACIÓN PARTIDA 02 (17).
Fecha de firma de convenios modificatorios	20 de Mayo de 2011

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y REPUESTOS, S.A. D E C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$3,954.21
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 AL 19 ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$19,778.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLÁN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$18,500.23
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 AL 26 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y REPUESTOS, S.A. D E C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$20,946.58
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$7,557.86
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y REPUESTOS, S.A. D E C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$19,558.76
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$2,157.60
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$17,928.96
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$6,867.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$12,959.52
Plazo de entrega o ejecución	DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ORCA PINTURAS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$10,105.87
Plazo de entrega o ejecución	DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	28 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$18,815.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 29 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	28 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$8,143.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 29 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	FERRETERÍA PORTALES, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	3 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$38,518.03
Plazo de entrega o ejecución	DEL 06 JUNIO AL 25 O 27 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$295,498.40
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	3 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$98,594.78
Plazo de entrega o ejecución	DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	3 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$31,217.92
Plazo de entrega o ejecución	DEL 06 AL 24 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$11,993.24
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 AL 19 ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	FERRETERÍA EL PICU, S.A DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$19,047.20
Plazo de entrega o ejecución	DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ATAYDE HERMANOS, S.A.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	2 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$382,800.00
Plazo de entrega o ejecución	LUNES 09 Y MARTES 10 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 23 CONSOLIDADA DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	OBTENER MEJOR PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Nombre o razón social de la persona adjudicada	NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	ANUAL
Monto del contrato	\$69,282.00
Plazo de entrega o ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$56,596.40
Plazo de entrega o ejecución	15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-VII DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE INTERES PÚBLICO.
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CESAR ARTURO ALCARAZ DE ANDA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN JURÍDICA
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	27 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$522,000.00
Plazo de entrega o ejecución	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	POR CUESTIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y PREVENCIÓN.
Nombre o razón social de la persona adjudicada	BUFETTE ARQUITECTÓNICO OMOLU, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	27 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$3,532,200.00
Plazo de entrega o ejecución	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIZABETH ALEJO HERNÁNDEZ
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$1,171,600.00
Plazo de entrega o ejecución	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES MELGAR TORIZ, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$296,658.98
Plazo de entrega o ejecución	DEL 13 AL 18 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES MELGAR TORIZ, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	15 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$154,854.41
Plazo de entrega o ejecución	DEL 18 AL 25 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	SILEMA ASCENSORES, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	15 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$121,278.00
Plazo de entrega o ejecución	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	S + M EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	20 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$312,346.73
Plazo de entrega o ejecución	DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$757,320.62
Plazo de entrega o ejecución	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	10 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$37,624.92
Plazo de entrega o ejecución	DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CENTRO AUTOMOTRIZ DEL SUR OCAÑA, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	17 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$339,994.84
Plazo de entrega o ejecución	DE JUNIO A DICIEMBRE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-V DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DEL PROVEEDOR DE LA MARCA DETERMINADA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	JAPAY, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	8 de Abril de 2011
Monto del contrato	\$1,013,564.11
Plazo de entrega o ejecución	DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-II DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	POR CUESTIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y PREVENCIÓN.
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ALTA PREVENCIÓN WT MÉXICO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	30 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$2,051,176.96
Plazo de entrega o ejecución	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	4 de Mayo de 2011
Monto del contrato	\$28,014.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	OBTENER MEJOR PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$4,408.00
Plazo de entrega o ejecución	03 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL Vo. Bo. DE AUTORIZACIÓN DEL ORIGINAL MECÁNICO O ELECTRÓNICO
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	OBTENER MEJOR PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN / GERENCIA DE OPERACIÓN DEL SERVICIO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$10,005.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	OBTENER MEJOR PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN / GERENCIA DE OPERACIÓN DEL SERVICIO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	28 de Junio de 2011
Monto del contrato	\$1,949.29
Plazo de entrega o ejecución	DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CHRISTIAN BARRON MARTINEZ
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$23,385.60
Plazo de entrega o ejecución	04 DÍAS HÁBILES DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	13 de Julio de 2011
Monto del contrato	\$15,671.60
Plazo de entrega o ejecución	DEL 14 AL 18 DE JULIO 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GEORGINA BARRERA RAMÍREZ
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	13 de Julio de 2011
Monto del contrato	\$13,389.30
Plazo de entrega o ejecución	DEL 14 AL 18 DE JULIO 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ CENTENO
Unidad administrativa solicitante	DIRECCION DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$74,889.60
Plazo de entrega o ejecución	15 DÍAS HÁBILES DEL 22 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	EXCELENCIA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	5 de Septiembre de 2011
Monto del contrato	\$92,800.00
Plazo de entrega o ejecución	02 DÍAS HÁBILES DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	S V V G, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$170,485.20
Plazo de entrega o ejecución	03 DÍAS HÁBILES DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ CENTENO
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	24 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$115,955.92
Plazo de entrega o ejecución	04 DÍAS HÁBILES DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	13 de Septiembre de 2011
Monto del contrato	\$52,960.96
Plazo de entrega o ejecución	08 DÍAS HÁBILES DEL 14 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Fecha de firma de convenios modificatorios	
<b>Adjudicación Directa</b>	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	13 de Septiembre de 2011
Monto del contrato	\$132,704.00
Plazo de entrega o ejecución	10 DÍAS HÁBILES DEL 14 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
<b>Adjudicación Directa</b>	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CONSUELO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$122,042.93
Plazo de entrega o ejecución	08 DÍAS HÁBILES DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
<b>Adjudicación Directa</b>	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	LUIS ADRIAN RAMIREZ MOCTEZUMA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	6 de Julio de 2011
Monto del contrato	\$73,776.00
Plazo de entrega o ejecución	A SOLICITUD DEL AREA
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
<b>Adjudicación Directa</b>	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	UNIFORMES MARUSA, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	2 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$199,752.00
Plazo de entrega o ejecución	SEGÚN REQUERIMIENTO
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
<b>Adjudicación Directa</b>	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	TRANSFORMACIÓN Y EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	24 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$178,701.90
Plazo de entrega o ejecución	20 DÍAS HÁBILES DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	SVVG, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	5 de Julio de 2011
Monto del contrato	\$97,353.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CHRISTIAN BARRON MARTINEZ
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	18 de Julio de 2011
Monto del contrato	\$371,200.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 19 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCION DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	16 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$379,320.00
Plazo de entrega o ejecución	20 DÍAS NATURALES DEL 17 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	15 de Julio de 2011
Monto del contrato	\$49,271.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 18 AL 26 DE AGOSTO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	MEXICAN EXPORTNET, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	12 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$220,864.00
Plazo de entrega o ejecución	30 DÍAS HÁBILES DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	14 de Julio de 2011
Monto del contrato	\$6,254.72
Plazo de entrega o ejecución	DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ELIA BEATRIZ ALVAREZ AYALA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	14 de Julio de 2011
Monto del contrato	\$13,177.60
Plazo de entrega o ejecución	DEL 18 AL 29 DE JULIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ENRIQUE FROYLAN ALONSO BALTAZAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	11 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$16,646.00
Plazo de entrega o ejecución	05 DÍAS HÁBILES DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	HABEAS DATA MÉXICO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	8 de Septiembre de 2011
Monto del contrato	\$81,664.00
Plazo de entrega o ejecución	01 DÍA HÁBIL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	JOSÉ IGNACIO BERNABÉ BAUTISTA PEREZ
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	10 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$339,949.59
Plazo de entrega o ejecución	45 DÍAS HÁBILES DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	GRUPO ARMAZO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	15 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$199,000.00
Plazo de entrega o ejecución	04 DÍAS NATURALES DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	SYSTEMTECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	15 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$330,600.00
Plazo de entrega o ejecución	05 DÍAS HÁBILES DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	HECTOR FERNANDO MENDOZA ESCOBAR
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	25 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$95,120.00
Plazo de entrega o ejecución	24 HORAS
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	SNAP-ON SUN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	26 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$380,614.21
Plazo de entrega o ejecución	15 DÍAS HÁBILES, DEL 05 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	EXCELENCIA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	24 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$104,400.00
Plazo de entrega o ejecución	02 DÍAS HÁBILES 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	RAÚL LEYVA SÁNCHEZ
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	8 de Septiembre de 2011
Monto del contrato	\$81,200.00
Plazo de entrega o ejecución	03 DÍAS HÁBILES DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 54-IV DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	ERNESTO LUNA AVILA
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	29 de Julio de 2011
Monto del contrato	\$2,458,371.67
Plazo de entrega o ejecución	SEGUN PROGRAMA DE TRABAJO
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	1 de Julio de 2011
Monto del contrato	\$67,929.60
Plazo de entrega o ejecución	DEL 04 AL 08 DE JULIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	RAFAEL MARQUEZ PUBLICIDAD, S.C.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	4 de Julio de 2011
Monto del contrato	\$44,080.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
Adjudicación Directa	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	19 de Julio de 2011
Monto del contrato	\$40,720.06
Plazo de entrega o ejecución	05 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL VISTO BUENO DEL ORIGINAL MECÁNICO
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vinculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	

FRACCIÓN XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

<b>Adjudicación Directa</b>	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 1 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	DE LA DEPENDENCIA
Nombre o razón social de la persona adjudicada	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	17 de Agosto de 2011
Monto del contrato	\$160,776.00
Plazo de entrega o ejecución	10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL VISTO BUENO DEL ORIGINAL MECÁNICO O ELECTRÓNICO
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	
<b>Adjudicación Directa</b>	
Motivos y fundamentos legales aplicados	ARTÍCULO 55 DE LA LADF
Cotizaciones consideradas	MÍNIMO 3 COTIZACIONES
Nombre o razón social de la persona adjudicada	RAÚL LEYVA SÁNCHEZ
Unidad administrativa solicitante	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad administrativa responsable de la ejecución	GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
Fecha del contrato	23 de Septiembre de 2011
Monto del contrato	\$104,400.00
Plazo de entrega o ejecución	DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2011
En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en que consisten (Vínculo)	NO SE REALIZARON
Fecha de firma de convenios modificatorios	